附件2
竞争性采购
公示联系单
	非密输出表单编号：
	2200046040001
	公示天数：
	5天

	竞争性采购单位（公章）：
	设备管理部
	办理日期：
	2022年6 月6日

	序号
	公示内容
	填写说明

	1
	项目名称
	：
	[bookmark: _GoBack]双梁起重机大修理
	/

	2
	质量或技术特殊要求
	：
	见技术条件
	如有则如实填写

	3
	采购数量
	：
	1
	

	4
	供应商特殊资质要求
	：
	无
	

	5
	拟评审时间
	：
	2022.06.17
	/

	6
	项目联系人
	：
	孙静一
	/

	7
	联系电话
	：
	86572675
	为固定办公电话

	8
	受理咨询截止时间
	：
	2022.06.12
	/

	项目主管：
	部门（或科室）领导审批：

	孙静一
	许谌

	（签字）
2022年6月6日
	（签字）
2022年 6月6日

	备
注
	


注：1.“公示内容”为基本内容，个别项目如有变化可以根据实际情况临时调整。
2.本表单为《竞争性采购制度》（第2版）附件。

设备大修技术要求

一、项目编号AQZX2022032
二、设备概况
	序号
	设备名称
	设备编号
	型  号
	出厂日期
	使用单位

	1
	双梁起重机
	
	LH10t/3t-16.5
	2011
	工装公司

	2
	
	
	
	
	

	用    途
	该吊车承担工装公司的大型模具吊装任务


三、问题现状
该吊车于2011年安装，现已使用10年未进行过大修理，且该吊车原设计过程中未考虑频繁的点动，故此选用的普通电机及电控，因此在钳工班组频繁点动使用过程中故障率较高。
四、修理（改造）内容及要求
（一） 电气部分修理内容
1.更换大车控制电控箱，增加变频调速机构（包括箱内电气元件以及导线），增加散热风扇，导线必须有线号标识，箱内有线路图。
2.更换小车控制电控箱，增加变频调速机构（包括箱内电气元件以及导线），增加散热风扇，导线必须有线号标识，箱内有线路图。
3.更换小车随行电缆，要求选用安尔信扁电缆。
4.更换大车行走电源线，采用安尔信BVR多股铜芯抗老化软电线。
5.更换三项电源指示灯，要求选用LED。
6.更换滑触线、受电器、碳刷块，确保吊车工作时无断电和缺相。
7.更换起升限位开关、重锤限位开关、超载限制器以及大车行程限位开关。
8.更换遥控器，遥控发射器带蘑菇头式旋钮急停开关，要求符合安全规范。
（二） 机械部分修理内容
1.成套更换大、小车三合一行走电机总成（包含电机、制动器、变频器），电机选用台湾圣音专用变频电机。
2.更换卷扬MD双速电机的变速总成及慢速电机，采用南京特种产品。
3.检修起重机减速器、检查轴承、以及更换易损件注油保养。
4.更换所有运动部件易损件、钢丝绳、吊钩、断火限位器导杆装置、导绳器组件、保险锁片。
5.更换大小车终端缓冲块，保证起重机制动失灵后能够安全停车。
6.检修加固轨道，对轨道进行测量、调平，解决大车不同步问题，轨道大修后进行除锈刷漆，要求底漆一遍，面漆三遍，保证漆膜15年内无脱落。
（三） 其他要求
1.吊车改变频调速后，要适宜频繁点动操作且点动平稳。
2.要求吊车改造完毕后，大车运行速度为1-20米/分，小车运行速度为1-20米/分，起升为双速，慢速0.5米/分，快速8米/分。
3.所有电气元件均选用施耐德品牌。
4.改造完毕后需移交改造电气图纸、机械图纸、各重点部件的采购进货单或合格证。
5、施工方需严格遵守各专业安全操作规程。
6、施工方需严格遵守我公司各项管理制度、疫情防控要求、提前办理施工前各项施工手续。
7、各类施工人员需有相应资质，持证上岗。
8、现场施工人员需佩戴好相应的安全防护用品。
9、对施工现场要按要求做好围挡和防护，安装夜间警示灯。
10、施工过程中需保持现场整洁有序，施工现场应配备足够数量的消防器材，施工方使用的各类电动工具必须配有触电保护器，并使用安全电源。
11、脚手架、行走平台的搭建必须符合安全操作规程，搭建完成后需确认安全后方可使用，施工人员登高作业务必佩戴安全带、安全帽，施工过程中要积极与工程管理部门进行协调，不得影响生产。
12、严格遵守我公司的保密制度。
五、验收及质保要求
（一）项目完工后，由使用单位提出验收申请，安全保卫部、设备管理部、供应商有关负责人共同进行现场验收，一致同意验收合格，交付使用单位使用，验收标准按技术协议验收。
（二）从验收之日起，质量保修期为一年。自双方签字验收之日起12个月内，修理更换的零部件保修12个月，对设备出现的各种故障给予免费维修，免费维修不包含与本次大修理非同一故障产生的备件费用。在质量保证期内，发生故障时乙方在1小时内给以电话答复，12小时内到现场进行处理。
（三）施工改造完毕后乙方需负责办理哈尔滨市特种设备使用合格证。
六、项目实施周期
签订合同后，施工时间为8天。具体施工时间需要与使用单位进行协商，如有特殊情况需要延长工期，应向使用单位和设备管理部提出延期申请。
七、未尽事宜双方协商解决
